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DT25

DTO09

DT26.1 DT26.2 DT26.3 DEMONTAZ STAVAJICI VYZBROJE +
RAMOVE KONSTRUKCE ZADNI CASTI
PANELU + ZAPRAVENI PODLAHY +
VYTVORENI NOVE NOSNE
KONSTRUKCE PREDNI CASTI PANELU
OPERATORSKE PRACOVISTE
~ APARATURA 26
AP26 .
AP25 AP26 g
0P26 £
NOVA PLECHOVA VYPLN PREDNI CASTI -
PANELU MAR — PLOCHA cca 30 m?
+ NOVE TECHNOLOGICKE SCHEMA V
HORNI CASTI
OPERATORSKE PRACOVISTE
o — APARATURA 25
AP25 a'
(@)
AP11 Rozvodna soustava 1NPE ~50Hz 230V /TN - S
Provozni napéti 230V, ~50Hz
Ovladaci napéti 230V AC
24V DC
OPERATORSKE PRACOVISTE
— APARATURA 09
3 Ochrana pired nebezpe&nym dotykovym napétim :

AP9 = automatickym odpojenim od zdroje
dvojitou nebo zesilenou izolaci
malym napéti SELV a PELV
doplfujicim pospojovanim

POZNAMKA

+12.000

VESKERE PRACE KOORDINOVAT S OSTATNIMI PROFESEMI

CELNI PANEL MAR PRIKOTVIT K PODLAZE, VE VYSCE cca 3 m ZAVETROVAT DO OBVODOVYCH ZDi,
PRIPADNE UKOTVIT DO STROPNi KONSTRUKCE

PRED NOVYMI ROZVADECI JE NUTNY VOLNY PROSTOR O DELCE MIN. 800 mm

POD VELINEM JE ZHOTOVENA DVOJITA PODLAHA

KABELY ULOZENY DO NOVYCH KABELOVYCH TRAS Z NEREZOVYCH DRATENYCH ZLABU

ULOZENI KABELU MUSI ODPOVIDAT €SN 33 2000-5-52 ed. 2

PROVEDENI ELEKTROINSTALACE MUSI ODPOVIDAT €SN 33 2000-5-51 ed. 3
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Projektovd dokumentace RY161 regenerace “
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sluzby v oboru elektro

N
chLozazY 22-02-058-DZ1
INVESTOR Synthesia a.s.
pATUM 01/2026
misTo Areal firmy Synthesia a.s. - Objekt RY171, Rybitvi STUPEN PROJEKTU DPS
FORMAT
A A3
CAST D.1.2.8.2 MaR - Aparatura 25 T
1:50
NAZEV VYKRESU H . . i .
Dispozice velin CISLO VKRESU
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