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1. Rozsah dokumentace

Pfedmétem této ¢asti projektové dokumentace pro provedeni stavby je fesSeni systému MaR pro ovladani
technologie regenerace aparatury 26 na objektu RY161 v aredlu Rybitvi fy. Synthesia a.s.. Nazev investi¢ni
akce je ,Rekonstrukce automatizace OP, RY171 — Projektovd dokumentace RY161 regenerace”.

Podklady:
- Ptiloha ¢. 3 Technické zadani — varianta ¢. 2

- Poskytnuta stavajici projektova dokumentace

- Soupis prvkd MaR odsouhlaseny zastupci investora
- Setfeni na misté

- Platné pravni predpisy a CSN, PN a TNI

- Podklady od projektantli ostatnich profesi

2. Popis uzemi stavby
Uzemi stavby se nachazi v arealu firmy Synthesia a.s. Jednd se o zastavénou lokalitu v primyslové oblasti
Rybitvi.

3. Vnéjsi vlivy, druh prostiedi

Vnéjsi vlivy stanoveny protokolem ¢. 10/2023 o urceni vnéjsich vlivli vypracovanym odbornou komisi
SYNTHESIA, a.s., v Rybitvi dne 6. Unora 2023, nazev objektu RY171.

Vnéjsi vlivy stanoveny protokolem ¢. 15/2023 o urceni vnéjsich vlivli vypracovanym odbornou komisi
SYNTHESIA, a.s., v Rybitvi dne 6. Unora 2023, nazev objektu RY161.

Vnéjsi vlivy stanoveny protokolem ¢&. 06/2023 o urceni vnéjsich vlivli vypracovanym odbornou komisi
SYNTHESIA, a.s., v Rybitvi dne 8. listopadu 2023, pfiléhajici objekty — nazev objektu RY161b.

4. Provozni soustava a napéti, zpusob napajeni

Napajeci soustava 3NPE stf. 50Hz, 230/400V / TN - S
Provozni soustava 1NPE stf. 50 Hz 230V /TN =S
Provozni napéti 230V AC, 50 Hz
Ovladaci napéti 230V AC, 50 Hz

24V DC

Soucasny instalovany pfikon se neméni.
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Rozvadé¢ DT26 bude napojen z nového rozvadéce R-UPS1, ktery je soucdsti samostatné casti této
projektové dokumentace (D.2.2.3 UPS). Rozvadé¢ R-UPS1 bude zapojen pres zdroj nepreruSovaného
napajeni, online UPS.

Méreni spotreby elektrické energie neni v tomto projektu reseno.
Kompenzace uciniku neni v tomto projektu fesena.
Dle CSN 34 1610 bude dodavka elektrické energie zabezpecena ve prvnim stupni.

5. Reseni ochrany proti nadproudiim a prepétim

Ochrana proti nadprouddm bude provedena dle CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana pied nadproudy.
Pracovni vodice budou chranény proti pretiZeni dle oddilu 433 a proti zkratovym proudiim dle oddilu 434.
Dimenzovani a jisténi vodi¢t bude provedeno dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektricka vedeni a CSN 33 2000-
5-54 ed. 3 Uzemnéni a ochranné vodice.

Napajeci kabely budou chranény proti zkratu pojistkami a proti zkratu a pretizeni jistici.

Elektroinstalace bude provedena kabely s mé&dénymi jadry uloienymi dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2
Elektrickd vedeni.

Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim piepétim bude provedena dle €SN 33 2000-4-443 ed. 3. V
rozvadéci DT26 budou osazeny prepétové ochrany 3. stupné (T3 = D).

Elektroinstalace bude provedena kabely s mé&dénymi jadry uloienymi dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2
Elektrickd vedeni.

Ochrana pred bleskem neni v tomto projektu resena.

6. ReSeni ochrany pied trazem elektrickym proudem

Zakladni ochrana (ochrana pfed pfimym dotykem) bude zajiténa dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, pfiloha A
- zakladni izolace Zivych ¢asti (¢lanek A.1)
- prekazkami nebo kryty (¢lanek A.2)

V instalaci budou uplatnéna ochrannd opatfeni dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
- automatické odpojeni od zdroje (¢lanek 411)
- dvojita nebo zesilend izolace (¢lanek 412)
- malé napéti SELV a PELV (¢lanek 414)
Doplfikovda ochrana bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
- doplfujicim ochrannym pospojovanim (¢lanek 415.2)

Budou provedena ochrannd opatfeni dle CSN 33 2000-7-729 Zafizeni jednoulelova a ve zvlastnich
objektech — Uli¢ky pro obsluhu nebo udrzbu.

7. Zvlastni provozni a predpisové podminky

MontaZ bude provadéna vsouladu se viemivsoucasné dobé platnymi normami CSN, poZzarnimi,
bezpecnostnimi a hygienickymi predpisy.

MontaZ musi byt provedena dle platnych piedpist a €SN, pracovniky s odbornou kvalifikaci dle nafizeni
vlady Cislo 194/2022 Sb. V objektech tfidy B, s opravnénim k montazim, opravam a udrzbé elektrickych
zafizeni, véetné hromosvod( v rozsahu pro vyhrazena elektricka zarizeni do 1000 V v objektech tfidy B
vydanym Technickou inspekci Ceské republiky ve smyslu zdkona 250/2021 Sb.

Pred uvedenim do provozu musi byt na zafizeni vypracovana vychozi revizni zprava, dle NV 190/2022 Sb.,
CSN 33 1500 a €SN 33 2000-6 ed.2. V objektech tfidy B s osvédéenim a opravnénim k provadéni revizi
elektrickych zafizeni vrozsahu pro vyhrazena elektrickych zafizeni do 1000V, vcetné hromosvodu
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v objektech t¥idy B vydanym Technickou inspekci Ceské republiky ve smyslu zakona 250/2021 Sb., nafizeni
vlady ¢islo 190/2022 Sb. a NV ¢islo 194/2022 Sb.

Zatizeni tfidy I. dle NV 190/2022 Sb. Ize uvést do provozu jen na zdkladé odborného a zdvazného
stanoviska organizace statniho odborného dozoru.

Pfed uvedenim do provozu musi byt zafizeni oznaleno bezpecnostnimi tabulkami a objekt vybaven
ochrannymi a pracovnimi pomuckami uréenymi k obsluze, provozu a zajisténi bezpecnosti.

Pro obsluhu, udrzbu, opravy a revize elektrického zatizeni vypracovat provozni smérnice.

Pfed uvedenim do provozu bude provedeno nastaveni (ocejchovani) nadproudovych, zkratovych ochran
a odzkouseni vsech jisticQ, tepelnych jisticich relé a ostatnich ochran dle skute¢nych stitkovych hodnot
spotrebicl a navodl jednotlivych vyrobca.

Budou odzkouseny bezpecnosti vypinani, veskeré vazby a blokady se zfetelem na zajiSténi bezpecnosti
obsluhy a strojniho zaftizeni.

Elektroinstalace musi vyhovovat véem platnym predpistim, normam CSN a pozadavk(im zakona ¢. 22/1997
Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky a vydanym Nafrizeni vliady podle zdkona ¢. 22/1997 Sb.

8. Popis technického feseni

ASRTP

Technologie procesu bude ovlddana pomoci operatorského pracovisté viz nize. Rizeni technologie bude
zajistovat fidici systém SIMATIC fady S7-1500. Ridici systém bude redundantni, tzn. Ze pfi vypadku, poruse
jedné procesorové jednotky CPU systém bude ddle v chodu, protoZe o chod systému se postara druhd
procesorova jednotka. Jedno CPU bude umisténo v rozvadéci DTO9 pro technologii aparatury 09 a druhé
CPU bude umisténo v rozvadéci DT26 pro technologii aparatury 26. Kazdé pole rozvadéce DT bude
vybaveno komunikaénim modulem ET 200, tzn, Ze kaZdé pole bude mit samostatnou ,vanu“ RS. Viechny
Fidici prvky ASRTP (CPU, komunika&ni moduly, switche) budou zapojeny do kruhové topologie viz vykres
D.1.2.8 - 700 Schéma komunikace. V automatickém reZimu prostfednictvi RS bude mozino volit vyrobni
operace na zdkladé stanovenych receptur dle daného sortimentu. Veskeré vazby a blokace budou feseny
prostiednictvim RS. Vazby a blokace nejsou fe$enim tohoto projektu a budou pfedény od technologa
investora ve fazi pfipravy realizace. Zobrazeni, signalizace, zapis alarmovych hlaseni apod. bude v souladu
pro danou aplikaci systému a s ohledem na mistni zvyklosti.

Algoritmy Fizeni a ndvrhy operatorskych obrazovek zpracuje vybrany dodavatel ¢asti ASRTP ve

spolupraci s technology investora.

Algoritmy fizeni a ndvrhy operatorskych obrazovek nejsou soucasti této projektové dokumentace.
Vizualizace technologickych procest bude vytvorena v systému RELIANCE SCADA/HMI. Doddavka zahrnuje
i individudIni a komplexni zkousky, harmonogram a rozsah téchto zkousek vypracuje zhotovitel spolecné
s odpovidajicimi zastupci investora. O provedeni zkousek bude vypracovan protokol.

Operatorské pracovisté

Ve velinu bude umisténo operatorské pracovisté na misté urceném zastupci investora. Pracovisté bude
vybaveno prostornym stolem sdvojici pojizdnych kancelarskych kresel, dale dvojici monitor(
s uhlopfrickou 27“ a priamyslovym pocitacem s mysi a klavesnici. Pfesny vybér zafizovacich predmétu pro
operatorské pracovisté je na zhotoviteli s ohledem na pozZadavky objednatele. Na monitorech bude bézet
vizualizace technologického procesu. Operatorska pracovisté budou slouzit pro kompletni ovladani dané
technologie. Na displeji budou zobrazovany veskeré provozni, poruchové a havarijni stavy. Z
operatorského pracovisté budou ovladana vSsechna pohony a ventily, nastavovany teploty, ¢asy, sekvence
atd. Napajeni operatorskych pracovist bude pres zasuvky 230V/16A ze zdroje UPS.
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Komunikace

Viechny Fidici prvky ASRTP (CPU, komunikaéni moduly, switche) budou zapojeny do kruhové topologie viz
vykres D.1.2.8 - 700 Schéma komunikace. Do této sité budou zapojena i vSechna operatorska pracovisté
a zdroje neprerusovaného napdjeni UPS. Operdatorska pracovisté budou zapojena do switche umisténém
v rozvadédi dané technologie. Komunikace ASRTP bude zaloZena na standardu PROFINET. Ze zdroje UPS
budou vycitany provozni parametry, poruchové stavy vypadku napdjeni a stavu nabiti akumulatort atd..
Ridici systém SIMATIC bude pfipojen do datové podnikové sité investora, pomoci které bude preddvat
informace a data do technologického informacniho systému, rozsah poskytovanych dat bude uptesnén v
dobé realizace akce. Prenos dat do technologického informacniho systému bude pomoci OPC serveru,
pozadavky na OPC server budou sdéleny ve fazi pripravy pred samotnou realizaci. Napojovaci bod do
podnikové sité je na velinu cCervené linky. Pfipojeni a datovy prenos bude navrZen sohledem na
kybernetickou bezpecnost fidicich systéma.

Pro vzdalenou spravu systému ASRTP bude investorem poskytnut vzdaleny pfistup dle jim uvedenych
podminek pomoci VPN pro dodavatele. Podminky provozu VPN budou uvedeny ve fazi realizace.

Polni instrumentace

Stavajici mérici pristroje pracujici s pneumatickym signalem budou demontovany a nahrazeny za nové
meéfici pristroje s elektrickym vystupem (nejcastéji 4-20 mA). Nahrazeny budou taktéz stavajici mérici
pristroje s elektrickym vystupem dle technického zadani investora. Nové snimace budou dodany véetné
veskerého potrebného prislusenstvi a pfi montazi je nutno pocitat s Upravou procesniho pripojeni. Pfi
montazZi budou dodrzeny veskeré doporuci dana vyrobce, napf. dodrZeni uklidriovacich délek pred/za
pratokomérem apod. Specifikace novych méficich pfistroji byla provedena na zdkladé poskytnutych
udaja od mechanika MaR obsahujici fyzikalni veli¢iny procesu, do kterého bude umistén méfici pfistroj
(teplota, tlak atd.), typ média, zplisob procesniho pfipojeni (pfiruba, zavit) a poZadované méfici rozsahy,
pfipadné tyto informace byly vycteny z predané stavajici projektové dokumentace vypracované firmou
ELEKTROMONT PRAHA k.p. Polni instrumentace bude dodana véetné kalibracnich list(.

Akéni Eleny

Stdvajici uzaviraci armatury (ventily, kulové kohouty, pfipadné klapky) budou demontovany a nahrazeny
za nové armatury s pneumatickym pohonem. Uzaviraci ventily jsou s pohonem vybavenym Skrticim
blokem pro nastaveni rychlosti otevieni/zavieni, rychlosti otevieni/zavieni jednotlivych pohond budou
nastaveny dle pozadavk(l provozu.

Stavajici regulacni armatury budou nahrazeny za nové regulacni armatury s pneumatickym pohonem
ovlddanym elektro/pneumatickym prevodnikem SRD991, odbérova klapka HCA23621 bude s
elektro/pneumatickym prevodnikem SIPART PS2 (6DR5010-0EG11-0AAOQ).

Nové armatury budou dodany véetné veskerého potirebného pfislusenstvi a pfi montazi je nutno pocitat
s Upravou procesniho pripojeni z didvodu mozné zmény stavebni délky, pfipadné dimenze.

Uprava napojovaciho bodu stl. vzduchu je FeSena v ramci ¢asti D.2.2.1 Rozvody stlat¢eného vzduchu.
Specifikace novych armatur byla provedena na zakladé poskytnutych idajd od mechanika MaR obsahujici
fyzikalni veli¢iny procesu, do kterého bude umisténa armatura (teplota, tlak, atd.), typ média a dimenze
potrubi véetné zplsobu pripojeni, pripadné tyto informace byly vycteny z predané stavajici projektové
dokumentace vypracované firmou ELEKTROMONT PRAHA k.p.. U regulacnich armatur byl navic sdélen
pratokovy soucinitel kV a prito¢na charakteristika. Pneupohony byly navrzeny dle uvedeného tlaku 4 bar
stl. vzduchu dostupného na objektu. Materiadlové provedeni bylo uvazovano dle dosavadnich zkuSenostni
provozu.
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Uprava stdvaijici &asti paneld MaR

V zadni ¢asti panelu MaR bude demontovdna vyzbroj tykajici se dané technologie. Zadni konstrukce
panelu bude v pfipadé nutnosti (z ddvodu nedostatku mista pro nové skfinové rozvadéce) demontovana,
popfipadé upravena nebo nahrazena novou. Nevyuzité kabelové prostupy skrz zdvojenou podlahu budou
zakryty. Celni strana bude osazena novymi plechy s patfiénou povrchovou upravou (odstin RAL sdéli
investor) pro zakryti otvorli po demontovani stavajicich pristrojq, tlacitek a signalek. Po této Upravé budou
na celni stranu zpétné nainstalovany investorem urcené pfistroje a vytvoreno schéma souvisejici
technologie dle aktualniho technologického vykresu, ktery poskytne technolog investora.

DemontaZni prace

Demontaze zahrnuji zejména:
- Stavajici vyzbroj panelu MaR a panelovych pfristroji na celni strané
- Kompletni demontdaz kabeldze souvisejici s danou technologii
- Demontaz stavajicich akénich ¢lenu a méfricich pfristrojl v provoze
- Demontaz kabelovych tras (feSeno v samostatné casti)
- DemontaZ pneumatickych rozvodu (feseno v samostatné casti)

Na pozadavek mechanika MaR budou jim zvolené demontované pristroje ulozeny dle dispozic investora.
Vytridény kovovy odpad je majetkem investora a bude ulozen na jim uvedené misto.

Rozvadéc DT26

Rozvadéc bude sestaven, osazen, vyzbrojen a zapojen na zdkladé vykresové ¢asti této projektové
dokumentace, nicméné se nejednd o vyrobni dokumentaci.

Rozvadéc bude umistén v zadnim prostoru panelu MaR ve velinu dle dispozi¢niho vykresu. Ve velinu je
zhotovena stdvajici zdvojena podlaha.

Stavajici rozvadéce RM - ¢ast ELA

Zapojeni ovladacich kabelu elektrickych pohont, cerpadel, servopohoni atp. na strané rozvadéci RM
bude provedeno dle stavajici projektové dokumentace ELA, kterou poskytne mechanik ELA. Projektova
dokumentace ELA neni pfedmétem feSeni tohoto projektu.

KabeldZz, kabelové trasy

Z rozvadéce DT26 budou poloZzeny k jednotlivym pfislusnym rozvadéélim, pohon(im, ventilim, snimac¢iim
a akénim ¢lenim napdjeci a ovladaci kabely.

Kabely budou pouzity celoplastové s médénymi jadry. Kabely budou uloZeny v nerezovych draténych
kabelovych Zlabech (kabelové trasy fesi samostatna ¢ast D.2.2.2) pripadné do tuhych elektroinstalacnich
trubek. Kabely silnoproudu budou uloZeny oddélené od kabel(i ASRTP. Kabeldz jiskrové bezpecnych
obvodul bude oddélena (minimalné prostoroveé) od ostatnich obvodu.

Kabely do vysky 1,5 m nad podlahou, prostupy stropem a sténami budou chranény proti mechanickému
poskozeni, dale kabely chranit proti posSkozeni a namdahani tahem a krutem.

Znadeni zafizeni bude provedeno rytymi $titky z nerezové oceli. Stitky na kabely vyrobeny z nerezového
plechu s popisem rytym nebo razenym.

UloZeni kabel musi odpovidat CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a normdm souvisejicim. Provedeni elektroinstalace
musi odpovidat CSN 33 2000-5-51 ed. 3 a normdm souvisejicim.
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Pospojovani
Nezivé casti a cizi vodivé ¢asti budou navzajem pospojovany vodicem HO7V-K (HO7V-U) zeleno/Zluté
barvy.

Provedeni doplriujiciho pospojovdni musi odpovidat CSN 33 2000-4-41 ed. 3 a CSN 33 2000-5-54 ed. 3.

Stavebni pfipomoce
- Zhotoveni kabelovych prostupd,
- Utésnéni kabelovych prostupl
- Provedeni pozarnich ucpavek mezi pozarnimi Useky
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