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OZNAČENÍ POČET JEDNOTKA POPIS  TYP VÝROBCE 

Pneumatika 
20x Redukční stanice s filtrem – 5 vývodů   

 20 ks Kulový kohout, závit G3/4“  QH-3/4 FESTO 

 
1 kpt Úprava procesního připojení (příruba, trubka bezešvá, redukce, 

těsnění, spoj. mat., atd.) 
 

 

      

 
20 ks Redukční ventil s filtrem 5 um, připojení G3/4“, automatické 

odpouštění kondenzátu, rozsah 0,5-12 bar, manometr, včetně 
držáku 

MS6-LFR-AGE-D7-C-U-V-WP-EX4 
FESTO 

 1 kpt Příslušenství (závitové fitinky – redukce, šroubení, nipl, atd..)   

      

 
20 ks Rozdělovač tlakového vzduchu, vstup G3/4“, výstup 5xG1/4“, 1x 

odkalení G1/4“ včetně držáku 
 

dodavatel 

 120 ks Uzavírací ventil G1/4“ QH-1/4 FESTO 

 100 ks Nástrčné šroubení G1/4“, průměr 8mm, niklovaná mosaz NPQH-D-G14-Q8-P10 FESTO 

      

13x Redukční stanice s filtrem – 10 vývodů   

 13 ks Kulový kohout, závit G3/4“  QH-3/4 FESTO 

 
1 kpt Úprava procesního připojení (příruba, trubka bezešvá, redukce, 

těsnění, spoj. mat., atd.) 
 

 

      

 
13 ks Redukční ventil s filtrem 5 um, připojení G3/4“, automatické 

odpouštění kondenzátu, rozsah 0,5-12 bar, manometr, včetně 
držáku 

MS6-LFR-AGE-D7-C-U-V-WP-EX4 
FESTO 

 1 kpt Příslušenství (závitové fitinky – redukce, šroubení, nipl, atd..)   

      

 
13 ks Rozdělovač tlakového vzduchu, vstup G3/4“, výstup 10xG1/4“, 1x 

odkalení G1/4“ včetně držáku 
 

dodavatel 

 143 ks Uzavírací ventil G1/4“ QH-1/4 FESTO 

 130 ks Nástrčné šroubení G1/4“, průměr 8mm, niklovaná mosaz NPQH-D-G14-Q8-P10 FESTO 
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OZNAČENÍ POČET JEDNOTKA POPIS  TYP VÝROBCE 

7x Redukční stanice s filtrem – 15 vývodů   

 7 ks Kulový kohout, závit G1“  QH-1 FESTO 

 
1 kpt Úprava procesního připojení (příruba, trubka bezešvá, redukce, 

těsnění, spoj. mat., atd.) 
 

 

      

 
7 ks Redukční ventil s filtrem 5 um, připojení G1“, automatické 

odpouštění kondenzátu, rozsah 0,5-12 bar, manometr, včetně 
držáku 

MS9-LFR-AGF-D7-C-U-V-AG-BAR-
WP-EX4 

FESTO 

 1 kpt Příslušenství (závitové fitinky – redukce, šroubení, nipl, atd..)   

      

 
7 ks Rozdělovač tlakového vzduchu, vstup G3/4“, výstup 15xG1/4“, 1x 

odkalení G1/4“ včetně držáku 
 

dodavatel 

 112 ks Uzavírací ventil G1/4“ QH-1/4 FESTO 

 105 ks Nástrčné šroubení G1/4“, průměr 8mm, niklovaná mosaz NPQH-D-G14-Q8-P10 FESTO 

      

Pneumatické hadice 

 1580 m PTFE hadice, chemicky odolná, UV stabilní, vnější průměr 8mm PTFE Antistatic Ø 8x6 - 

 67 ks Nástrčné šroubení G1/4“, průměr 8mm, niklovaná mosaz NPQH-D-G14-Q8-P10 FESTO 

 134 ks Štítky na hadice na obou koncích, nerezové   

      

Pneumatické vedení 
 30 m Trubka bezešvá G1“, ocelová, nerez   

 1 kpt Kolínka, spojky, příchytky ….   

 1 kpt Nátěrové hmoty   
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OZNAČENÍ POČET JEDNOTKA POPIS  TYP VÝROBCE 

Pneumatické trasy (mat. nerez) 
 408 m Kabelový žlab MERKUR 2, nerezový M2 50/50 A2 Arkys 

 206 m Kabelový žlab MERKUR 2, nerezový M2 100/100 A2 Arkys 

 408 m Víko žlabu MERKUR 2, nerezové VZM 50 A2 Arkys 

 206 m Víko žlabu MERKUR 2, nerezové VZM 100 A2 Arkys 

 1228 ks Spojka víka žlabu SVM 1 A2 Arkys 

 614 ks Spojka žlabu nerezová SZM 1 A2 Arkys 

 102 ks Tvarovací pásek nerezový TPM 1000 A2 Arkys 

 112 ks Podpěra nerezová PZM 100 A2 Arkys 

 112 ks Závitová tyč nerezová M8/2m A2 Arkys 

 112 ks Držák závitové tyče DZM9 Arkys 

 304 ks Nosník, nerezový NZM 50 A2 Arkys 

 86 ks Nosník, nerezový NZM 100 A2 Arkys 
 105 ks Držák žlabu pro stoupačkovou montáž DZM7 A2 Arkys 

 114 ks Držák žlabu pro nástěnnou montáž DZM8 A2 Arkys 

 103 ks Držák žlabu univerzální DZM11 A2 Arkys 
      

     Drobný instalační a spojovací nespecifikovaný materiál     

           

 100 kg Ocel různých profilů na pomocné ocelové konstrukce     

     Nátěrové hmoty     

           

     Vodič H07V-K     

 1 kpt Lisovací oka     

 1 kpt Zhotovení kabelových prostupů, utěsnění prostupů   
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OZNAČENÍ POČET JEDNOTKA POPIS  TYP VÝROBCE 

Demontážní práce 

 1 kpt Demontáž stávajících pneumatických hadic/trubek k ventilům   

 1 kpt Demontáž stávajících pneumatických tras   

 
1 kpt Demontáž stávajících pneumatických rozvodů od pneumatických 

měřicích přístrojů 
  

 1 kpt Demontáž stávajících uzavíracích armatur + rozdělovačů stl. vzduchu   

 1 kpt Likvidace odpadů vzniklých při demontáži   

      

Ostatní práce 

 1 kpt Úprava napojovacích bodů stl. vzduchu   

 1 kpt Nastavení redukčních stanic   

 
1 kpt Protokol o odzkoušeních všech akčních prvků (uzavíracích ventilů, 

regulačních ventilů) 
  

      

Ostatní služby 

 1 kpt Vedení projektu, inženýring   

 1 kpt Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli   

 1 kpt Nastavení přístrojů a zařízení, protokoly o nastavení   

 1 kpt Likvidace odpadů vzniklých při montáži   
      

 1 kpt Zaškolení obsluhy   

 1 kpt Doprava   

 1 kpt Vedlejší náklady   
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OZNAČENÍ POČET JEDNOTKA POPIS  TYP VÝROBCE 

Dokumentace, zkoušky 
   Individuální zkoušení   

   Komplexní vyzkoušení   

   Vypracování výrobní dokumentace   

   Zaškolení obsluhy   

   Kompletace technické dokumentace   

   Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu   

 


