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1. Rozsah dokumentace
Pfedmétem této casti projektové dokumentace pro provedeni stavby je feSeni novych kabelovych tras
pro uloZeni novych kabell tykajicich se MaR aparatur 09, 25 a 26 na objektu RY171, RY161 — Vyrobna
organickych pigmentl varedlu Rybitvi fy. Synthesia a.s.. Ndazev investi¢ni akce je ,Rekonstrukce
automatizace OP, RY171 — Projektova dokumentace RY161 regenerace”.
Podklady:

- PFiloha €. 3 Technické zadani —varianta €. 2

- Poskytnuta stavajici projektova dokumentace

- Soupis prvkd MaR odsouhlaseny zastupci investora

- Setfeni na misté

- Platné pravni pfedpisy a CSN, PN a TNI

- Podklady od projektant( ostatnich profesi

2. Popis uzemi stavby
Uzemi stavby se nachdzi v arealu firmy Synthesia a.s. Jednd se o zastavénou lokalitu v primyslové oblasti
Rybitvi.

3. Vnéjsi vlivy, druh prostiedi

Vnéjsi vlivy stanoveny protokolem ¢. 10/2023 o urceni vnéjsich vlivll vypracovanym odbornou komisi
SYNTHESIA, a.s., v Rybitvi dne 6. Unora 2023, nazev objektu RY171.

Vnéjsi vlivy stanoveny protokolem ¢. 15/2023 o urceni vnéjsich vlivll vypracovanym odbornou komisi
SYNTHESIA, a.s., v Rybitvi dne 6. Unora 2023, nazev objektu RY161.

Vnéjsi vlivy stanoveny protokolem ¢. 06/2023 o urceni vnéjsich vlivli vypracovanym odbornou komisi
SYNTHESIA, a.s., v Rybitvi dne 8. listopadu 2023, priléhajici objekty.

4. Zvlastni provozni a predpisové podminky

MontaZ bude provadéna v souladu se viemi v soucasné dobé platnymi normami CSN, poZarnimi,
bezpecnostnimi a hygienickymi predpisy.

Monta? musi byt provedena dle platnych predpist a CSN, pracovniky s odbornou kvalifikaci dle nafizeni
vlady ¢islo 194/2022 Sb. V objektech tfidy B, s opravnénim k montdzim, opravdam a udrzbé elektrickych
zafizeni, véetné hromosvod( v rozsahu pro vyhrazend elektrickd zafizeni do 1000 V v objektech tfidy B
vydanym Technickou inspekci Ceské republiky ve smyslu zakona 250/2021 Sb.

Pfed uvedenim do provozu musi byt na zafizeni vypracovana vychozi revizni zprdva, dle NV 190/2022 Sb.,
CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2. V objektech tFidy B s osvédéenim a opravnénim k provadéni revizi
elektrickych zafizeni v rozsahu pro vyhrazend elektrickych zafizeni do 1000 V, v€etné hromosvodul v
objektech t¥idy B vydanym Technickou inspekci Ceské republiky ve smyslu zakona 250/2021 Sb., nafizeni
vlady ¢islo 190/2022 Sb. a NV ¢islo 194/2022 Sb.

Zatizeni tfidy I. dle NV 190/2022 Sb. Ize uvést do provozu jen na zdkladé odborného a zdvazného
stanoviska organizace statniho odborného dozoru.
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Pfed uvedenim do provozu musi byt zafizeni oznaleno bezpecnostnimi tabulkami a objekt vybaven
ochrannymi a pracovnimi pomUckami uréenymi k obsluze, provozu a zajiSténi bezpecnosti.

Pro obsluhu, udrzbu, opravy a revize elektrického zafizeni vypracovat provozni smérnice.

Pfed uvedenim do provozu bude provedeno nastaveni (ocejchovdni) nadproudovych, zkratovych ochran
a odzkousSeni vSech jisticl, tepelnych jisticich relé a ostatnich ochran dle skutec¢nych Stitkovych hodnot
spotiebicl a ndvod( jednotlivych vyrobcu.

Budou odzkouseny bezpecnosti vypinani, vesSkeré vazby a blokady se zfetelem na zajiSténi bezpecnosti
obsluhy a strojniho zaftizeni.

Elektroinstalace musi vyhovovat véem platnym predpistim, normam CSN a pozadavk(im zakona ¢. 22/1997
Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky a vydanym Nafrizeni vliady podle zdkona ¢. 22/1997 Sb.

5. Popis technického feseni

Demontaze

Veskeré stavajici kabelové trasy véetné kabelaze, které zahrnuje tato projektova dokumentace, budou
demontovany. Kovovy odpad bude uloZen dle dispozic objednatele.

Hlavni stoupaci vedeni
Bude zhotoveno nové stoupaci vedeni z nerezovych draténych Zlabl Merkur. Stoupaci vedeni bude
realizovano pres vSechna podlazi jako ndhrada stavajiciho stoupaciho vedeni.

Obecné o montazi kabelovych tras

Veskery spojovaci a upevhovaci material bude v provedeni nerez. Pfi montdzZi budou respektovany
doporuceni dana vyrobcem Zlab(l, zejména podpéry budou instalovany s rozteci vyhovujici maximalni
mozZné zatiZitelnosti kabelové trasy, a s tim souvisejici umisténi spoji mezi podpérami. Hlavni kabelové
trasy budou zakryty odpovidajicimi viky Zlabu. Vedlejsi kabelové trasy budou zakryty viky Zlabu v zavislosti
na misté montaze. Hlavni kabelové trasy jsou zakresleny ve vykresové ¢asti této dokumentace. Skutecné
umisténi kabelovych tras se mize pfi realizaci liSit. Vedlejsi kabelové trasy z draténych Zlabu 50/50 a
100/100 nejsou do vykresu zakresleny, umisténi je nutno fesit operativné pfi montazi.

V ptipadé vhodnosti je moZno namisto draténych Zlab( pouziti tuhych elektroinstalacnich trubek.
Soucasti dodavky jsou i drobné ocelové konstrukce a jejich fradné upevnéni. Prostupy mezi stavebnimi
konstrukcemi budou fadné utésnény vhodnou protipozarni ucpavkou pro dané prostredi.

VyuZiti stavajicich kabelovych tras

Aparatura 26 zahrnuje i méreni (1x tlak, 1x teplota) v kompresorovné, kterd se nachdzi mimo hlavni
objekty RY161 / RY171.

A ddle méreni (1x tlak) v mistnosti ¢. 13 — rozvodna H;0, N3; vzduch v objektu RY171.

Pro tato méreni budou vyuzity stavajici kabelové trasy.
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Kabeldz

KabeldzZ je soucasti jednotlivych ¢asti MaR (D.1.2) této projektové dokumentace. Kabeldz bude uloZena
pfevdiné do novych nerezovych draténych zZlab( Merkur, pfipadné do tuhych elektroinstalacnich trubek.
Kabeldz jiskrové bezpecnych obvodl bude oddélena (minimdlné prostorové) od ostatnich obvoda.
Kabely budou pouzity celoplastové s médénymi jadry.

Kabely do vysky 1,5 m nad podlahou, prostupy stropem a sténami budou chranény proti mechanickému
poskozeni, dale kabely chranit proti poskozeni a namdahani tahem a krutem.

Stitky na kabely vyrobeny z nerezového plechu s popisem rytym nebo razenym.

UloZeni kabel musi odpovidat CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a normdm souvisejicim. Provedeni elektroinstalace
musi odpovidat CSN 33 2000-5-51 ed. 3 a normdm souvisejicim.

Pospojovani

NeZivé Casti a cizi vodivé Casti budou navzajem pospojovany vodicem HO7V-K (HO7V-U) zeleno/Zluté
barvy.

Provedeni doplriujiciho pospojovdni musi odpovidat CSN 33 2000-4-41 ed. 3 a CSN 33 2000-5-54 ed. 3.
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