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1. Rozsah dokumentace 

Předmětem této části projektové dokumentace pro provedení stavby je řešení nových kabelových tras 
pro uložení nových kabelů týkajících se MaR aparatur 09, 25 a 26 na objektu RY171, RY161 – Výrobna 
organických pigmentů v areálu Rybitví fy. Synthesia a.s.. Název investiční akce je „Rekonstrukce 
automatizace OP, RY171 – Projektová dokumentace RY161 regenerace“.  
Podklady: 

- Příloha č. 3 Technické zadání – varianta č. 2 
- Poskytnutá stávající projektová dokumentace 
- Soupis prvků MaR odsouhlasený zástupci investora 
- Šetření na místě 
- Platné právní předpisy a ČSN, PN a TNI 
- Podklady od projektantů ostatních profesí 

 
2. Popis území stavby 

Území stavby se nachází v areálu firmy Synthesia a.s. Jedná se o zastavěnou lokalitu v průmyslové oblasti 
Rybitví.  
 
3. Vnější vlivy, druh prostředí 

Vnější vlivy stanoveny protokolem č. 10/2023 o určení vnějších vlivů vypracovaným odbornou komisi 
SYNTHESIA, a.s., v Rybitví dne 6. února 2023, název objektu RY171. 
Vnější vlivy stanoveny protokolem č. 15/2023 o určení vnějších vlivů vypracovaným odbornou komisi 
SYNTHESIA, a.s., v Rybitví dne 6. února 2023, název objektu RY161. 
Vnější vlivy stanoveny protokolem č. 06/2023 o určení vnějších vlivů vypracovaným odbornou komisi 
SYNTHESIA, a.s., v Rybitví dne 8. listopadu 2023, přiléhající objekty. 
 
4. Zvláštní provozní a předpisové podmínky 

Montáž bude prováděna v souladu se všemi v současné době platnými normami ČSN, požárními, 
bezpečnostními a hygienickými předpisy. 
Montáž musí být provedena dle platných předpisů a ČSN, pracovníky s odbornou kvalifikací dle nařízení 
vlády číslo 194/2022 Sb. V objektech třídy B, s oprávněním k montážím, opravám a údržbě elektrických 
zařízení, včetně hromosvodů v rozsahu pro vyhrazená elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy B 
vydaným Technickou inspekcí České republiky ve smyslu zákona 250/2021 Sb.  
Před uvedením do provozu musí být na zařízení vypracována výchozí revizní zpráva, dle NV 190/2022 Sb., 
ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2. V objektech třídy B s osvědčením a oprávněním k provádění revizí 
elektrických zařízení v rozsahu pro vyhrazená elektrických zařízení do 1000 V, včetně hromosvodů v 
objektech třídy B vydaným Technickou inspekcí České republiky ve smyslu zákona 250/2021 Sb., nařízení 
vlády číslo 190/2022 Sb. a NV číslo 194/2022 Sb.  
Zařízení třídy I. dle NV 190/2022 Sb. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného 
stanoviska organizace státního odborného dozoru. 
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Před uvedením do provozu musí být zařízení označeno bezpečnostními tabulkami a objekt vybaven 
ochrannými a pracovními pomůckami určenými k obsluze, provozu a zajištění bezpečnosti. 
Pro obsluhu, údržbu, opravy a revize elektrického zařízení vypracovat provozní směrnice. 
Před uvedením do provozu bude provedeno nastavení (ocejchování) nadproudových, zkratových ochran 
a odzkoušení všech jističů, tepelných jistících relé a ostatních ochran dle skutečných štítkových hodnot 
spotřebičů a návodů jednotlivých výrobců. 
Budou odzkoušeny bezpečností vypínání, veškeré vazby a blokády se zřetelem na zajištění bezpečnosti 
obsluhy a strojního zařízení. 
Elektroinstalace musí vyhovovat všem platným předpisům, normám ČSN a požadavkům zákona č. 22/1997 
Sb. O technických požadavcích na výrobky a vydaným Nařízení vlády podle zákona č. 22/1997 Sb. 
 
5. Popis technického řešení 

Demontáže 
Veškeré stávající kabelové trasy včetně kabeláže, které zahrnuje tato projektová dokumentace, budou 
demontovány. Kovový odpad bude uložen dle dispozic objednatele. 
 
Hlavní stoupací vedení 
Bude zhotoveno nové stoupací vedení z nerezových drátěných žlabů Merkur. Stoupací vedení bude 
realizováno přes všechna podlaží jako náhrada stávajícího stoupacího vedení. 
 
Obecně o montáži kabelových tras 
Veškerý spojovací a upevňovací materiál bude v provedení nerez. Při montáži budou respektovány 
doporučení daná výrobcem žlabů, zejména podpěry budou instalovány s roztečí vyhovující maximální 
možné zatížitelnosti kabelové trasy, a s tím související umístění spojů mezi podpěrami. Hlavní kabelové 
trasy budou zakryty odpovídajícími víky žlabu. Vedlejší kabelové trasy budou zakryty víky žlabu v závislosti 
na místě montáže. Hlavní kabelové trasy jsou zakresleny ve výkresové části této dokumentace. Skutečné 
umístění kabelových tras se může při realizaci lišit. Vedlejší kabelové trasy z drátěných žlabu 50/50 a 
100/100 nejsou do výkresu zakresleny, umístění je nutno řešit operativně při montáži. 
V případě vhodnosti je možno namísto drátěných žlabů použití tuhých elektroinstalačních trubek. 
Součástí dodávky jsou i drobné ocelové konstrukce a jejich řádné upevnění. Prostupy mezi stavebními 
konstrukcemi budou řádně utěsněny vhodnou protipožární ucpávkou pro dané prostředí. 
 
Využití stávajících kabelových tras 
Aparatura 26 zahrnuje i měření (1x tlak, 1x teplota) v kompresorovně, která se nachází mimo hlavní 
objekty RY161 / RY171.  
A dále měření (1x tlak) v místnosti č. 13 – rozvodna H2O, N2; vzduch v objektu RY171. 
 
Pro tato měření budou využity stávající kabelové trasy. 
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Kabeláž 
Kabeláž je součástí jednotlivých části MaR (D.1.2) této projektové dokumentace. Kabeláž bude uložena 
převážně do nových nerezových drátěných žlabů Merkur, případně do tuhých elektroinstalačních trubek. 
Kabeláž jiskrově bezpečných obvodů bude oddělena (minimálně prostorově) od ostatních obvodů. 
Kabely budou použity celoplastové s měděnými jádry. 
Kabely do výšky 1,5 m nad podlahou, prostupy stropem a stěnami budou chráněny proti mechanickému 
poškození, dále kabely chránit proti poškození a namáhání tahem a krutem. 
Štítky na kabely vyrobeny z nerezového plechu s popisem rytým nebo raženým. 
Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a normám souvisejícím. Provedení elektroinstalace 
musí odpovídat ČSN  33 2000-5-51 ed. 3 a normám souvisejícím. 

Pospojování  
Neživé části a cizí vodivé části budou navzájem pospojovány vodičem H07V-K (H07V-U) zeleno/žluté 
barvy. 
Provedení doplňujícího pospojování musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. 


