RY171 Al_lv RY 161

PLOSINY +9,00 m

- VESKERE PRACE KOORDINOVAT S OSTATNIMI PROFESEMI
- HLAVNI STOUPACI VEDENI Z DRATENEHO ZLABU M2 500/100 BUDE PRUBEZNE PRES VSECHNY PODLAZI
- VESKERY POUZITY MONTAZNI MATERIAL BUDE NEREZOVY
- MONTAZ TRAS BUDE DLE DOPORUCENI VYROBCE, TRASY BUDOU RADNE A PEVNE UCHYCENY, ZLABY BUDOU ZAKRYTY VIKEM
- VEDLEJSI TRASY SIRE 50 mm A 100 mm NEJSOU ZAKRESLENY - UMISTENI RESIT PRI REALIZACI

- KABELOVE PROSTUPY MEZI POZARNIMI USEKY BUDOU UTESNENY ODPOVIDAJICI PROTIPOZARNI UCPAVKOU
- POD VELINY JE ZHOTOVENA DVOJITA PODLAHA
- KABELY S OCHRANOU EX ia BUDOU VEDENY ODDELENE OD OSTATNICH KABELU
- ULOZENI KABELU MUSI ODPOVIDAT €SN 33 2000-5-52 ed. 2

- PROVEDENI ELEKTROINSTALACE MUSI ODPOVIDAT CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Rozvodna soustava:

Provozni na

péti
Ovladaci napéti

1NPE ~50Hz 230V
TN-C-S

230V, ~50Hz
230V AC

24V DC

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim :
automatickym odpojenim od zdroje

dvojitou nebo zesilenou izolaci

malym napéti SELV a PELV

doplfujicim pospojovanim
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Dokumentace pro provedeni stavby
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SCHVALIL
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Rekonstrukce automatizace OP, RY171 -
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|

SPRINC:

sluzby v oboru elektro

CISLO ZAKAZKY

22-02-058-D71
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