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1.1 Rozsah dokumentace
Pfedmétem této Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby je feSeni zalohovaného
napdjeni rozvadécli MaR aparatur 09, 25, 26 na objektu RY171 v arealu Rybitvi fy. Synthesia
a.s.. Nazev investi¢ni akce je ,Rekonstrukce automatizace OP, RY171 - Projektova
dokumentace RY161 regenerace”.
Podklady:

- Pfiloha €. 3 Technické zadani — varianta ¢. 2

- Poskytnuta stavajici projektova dokumentace

- Soupis prvkl MaR odsouhlaseny zastupci investora

- Setfeni na misté

- Platné pravni predpisy a CSN, PN a TNI

- Podklady od projektant( ostatnich profesi

1.2 Vné;jsi vlivy, druh prostredi
Vnéjsi vlivy stanoveny protokolem ¢. 10/2023 o uréeni vnéjsich vlivi vypracovanym
odbornou komisi SYNTHESIA, a.s., v Rybitvi dne 6. inora 2023, nazev objektu RY171.

Vnéjsi vlivy stanoveny protokolem ¢. 15/2023 o uréeni vnéjsich vlivi vypracovanym
odbornou komisi SYNTHESIA, a.s., v Rybitvi dne 6. inora 2023, nazev objektu RY161.

1.3 Provozni soustava a napéti, zpisob napajeni

Napajeci soustava: 3 PEN stf. 50Hz, 230/400V / TN-C-S
Provozni soustava: 3 NPE stf. 50Hz, 230/400V / TN-S
Provozni napéti 400/ 230V, 50 Hz

v vo

Nap3ajeni rozvadécl R-UPS1 urdi investor pfi realizaci, neni predmétem feSeni tohoto
projektu.

Rozvadéc¢ R-UPS1 bude umistén v mistnosti ¢. 228 (velin — Cervena linka) a budou z néj
napéjeny rozvadéce ASRTP: DTO9 (aparatura 09), DT25 (aparatura 25), DT26 (aparatura 26) a
zasuvky operatorskych pracovist aparatur 09, 25 a 26.

Rozvadéce R-UPS budou zalohovany pres zdroje neprerusovaného napajeni, online UPS jez
budou umistény vedle rozvadéca.

1.4 Spotieba elektrické energie

R-UPS1

Pfedpokladany instalovany prikon 3x 5 kW

Doba zalohy: 3x 4kW po dobu 20 min
koeficient soudobosti 0,8

Méreni spotreby elektrické neni predmétem reseni tohoto projektu.
Kompenzace Uciniku neni predmétem reseni tohoto projektu.

1.5 Re$eni ochrany proti nadproudiim a pfepétim

Ochrana proti nadprouddim bude provedena dle CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Ochrana pied
nadproudy. Pracovni vodi¢e budou chranény proti pretizeni dle oddilu 433 a proti zkratovym
proudim dle oddilu 434.
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Dimenzovani a jisténi vodi¢ bude provedeno dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrickd vedeni a
CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Uzemnéni a ochranné vodice.

Napajeci okruhy budou chranény proti zkratu a pretizeni jistici nebo proudovymi chranici s
nadproudovou ochranou.

Elektroinstalace bude provedena kabely s médénymi jadry ulozenymi dle CSN 33 2000-5-52
ed. 2 Elektricka vedeni.

Ochrana pred bleskem neni v tomto projektu resena.

Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim bude provedena dle
CSN 33 2000-4-443 ed. 3. V rozvadé&ich R-UPS budou osazeny prepétové ochrany 1. a 2.
stupné (T1+T2 = B+C), v rozvadécich DT a v zdsuvkach pro operatorska pracovisté budou
osazeny prepétové ochrany 3. stupné (T3 = D).

1.6 Re3eni ochrany pred trazem elektrickym proudem

V instalaci budou uplatnéna ochranna opatfeni dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3:
- automatické odpojeni od zdroje (¢lanek 411)
- dvojita nebo zesilena izolace (¢lanek 412)

Doplrikové ochrana bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3:
- doplnujicim ochrannym pospojovanim (¢lanek 415.2)

1.7 Zvlastni provozni a predpisové podminky

MontaZ bude provadéna v souladu se viemi v soucasné dobé platnymi normami CSN,
pozarnimi, bezpecnostnimi a hygienickymi predpisy.

Montéa? musi byt provedena dle platnych pFedpisti a CSN, pracovniky s odbornou kvalifikaci
dle nafizeni vlady Cislo 194/2022 Sb. V objektech tfidy B, s opravnénim k montazim, opravam
a udrzbé elektrickych zafizeni, véetné hromosvodl v rozsahu pro vyhrazena elektricka
zafizeni do 1000 V v objektech tfidy B vydanym Technickou inspekci Ceské republiky ve
smyslu zakona 250/2021 Sb..

Pfed uvedenim do provozu musi byt na zafizeni vypracovana vychozi revizni zprdva, dle NV
190/2022 Sb., CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2. V objektech tfidy B s osvédéenim a
opravnénim k provadeéni revizi elektrickych zafizeni v rozsahu pro vyhrazena elektrickych
zafizeni do 1000 V, vcetné hromosvodu v objektech tfidy B vydanym Technickou inspekci
Ceské republiky ve smyslu zakona 250/2021 Sb., nafizeni vlady &islo 190/2022 Sb. a NV &islo
194/2022 Sb..

Zarizeni tfidy I. dle NV 190/2022 Sb. lze uvést do provozu jen na zdkladé odborného a
zavazného stanoviska organizace statniho odborného dozoru.

Pfed uvedenim do provozu musi byt zafizeni oznaceno bezpecnostnimi tabulkami a objekt
vybaven ochrannymi a pracovnimi pomulckami uréenymi k obsluze, provozu a zajisténi
bezpecnosti.

Pro obsluhu, Udrzbu, opravy a revize elektrického zatizeni vypracovat provozni smérnice.
Pfed uvedenim do provozu bude provedeno nastaveni (ocejchovani) nadproudovych,
zkratovych ochran a odzkouseni vsech jisticll, tepelnych jisticich relé a ostatnich ochran dle
skuteénych stitkovych hodnot spotrebicli a navodl jednotlivych vyrobc(.

Budou odzkousSeny bezpecnosti vypinani, veskeré vazby a blokady se zietelem na zajisténi
bezpecnosti obsluhy a strojniho zafizeni.
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Elektroinstalace musi vyhovovat viem platnym predpisim, normdm CSN a pozadavkim
zakona €. 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky a vydanym Nafizeni vlady podle
zakona ¢. 22/1997 Sb.

1.8 Popis technického reSeni

Rozvadéc R-UPS1

Rozvadéc bude sestaven, osazen, vyzbrojen a zapojen dle vykresové Casti této projektové
dokumentace.

Provedeni rozvadéce musi odpovidat CSN EN 61439-1 ed. 3 a normdm souvisejicim.

UPS

Pro rozvadéc¢ R-UPS je navrzena samostatné stojici jednotka UPS obsahujici baterie.

UPS je dimenzovéna na vystupni vykon 3x4kW po dobu minimalné 20 minut.

Dale je vybavena komunikacnim modulem pro monitoring stavu UPS s rozhranim ethernet
(komunikacni protokol SNMP). Komunikace je podrobné znazornéna v Casti projektové
dokumentace D.1.2 MaR.

Umisténi rozvadéce R-UPS a jednotek UPS
Rozvadéc R-UPS1 a UPS1 budou umistény v mistnosti ¢. 228 — Velin ¢ervena linka.
Rozmisténi je zakresleno ve vykresové ¢asti dokumentace D.1.2 MaR.

Elektrickd instalace

Kabely, kabelové trasy

Z rozvadécu budou poloZeny k jednotlivym rozvadécim a zasuvkam napajeci kabely.

Kabely budou pouZity celoplastové a pryzové (zapojeni UPS) s médénymi jadry.

Kabely budou uloZeny ve stavajicich hlavnich kabelovych trasach a ve vedlejSich kabelovych
trasach z draténych zlabu 50/50 a 100/100, umisténi je nutno fesit operativné pfi montazi.

V pfipadé vhodnosti je moZzno namisto draténych Zlabl pouZiti tuhych elektroinstalacnich
trubek. Kabelové trasy nejsou predmétem reSeni této casti projektu a jsou popsany
v projektové ¢asti dokumentace D.2.2.2 Kabelové trasy.

Kabely do vysky 1,5 m nad podlahou, prostupy stropem a sténami budou chranény proti
mechanickému poskozeni, dale kabely chranit proti poskozeni a namahani tahem a krutem.
Stitky na kabely vyrobeny z plastické hmoty s popisem rytym nebo razenym.

UloZeni kabelt musi odpovidat CSN 33 2000-5-52 ed. 3 a normdm souvisejicim.
Provedeni elektroinstalace musi odpovidat CSN 33 2000-5-51 ed. 3 a normdm souvisejicim.

Pospojovani

NezZivé Casti a cizi vodivé Casti budou navzajem pospojovany vodicem HO7V-K (HO7V-U)
zeleno/Zluté barvy.

Provedeni doplriujiciho pospojovdni musi odpovidat CSN 33 2000-4-41 ed. 3 a CSN 33 2000-5-
54 ed. 3.
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