



D.2.2.3 UPS

Seznam dokumentace

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 01/2026 | V.Novotný | Ing. J. Dymáček | DPS |
| REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL | SCHVÁLIL | POPIS |
| AKCE - STAVBA | Rekonstrukce automatizace OP, RY171 – Projektová dokumentace RY161 regenerace | | | STUPEŇ PROJEKTU |
| | Objekt RY161, RY171 | | | DPS |
| INVESTOR | Synthesia, a.s. | | | PARÉ ČÍSLO 1 |
| MÍSTO | Synthesia, a.s., areál Rybitví | | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 22-02-058-DZ1 | | | |
|  ŠPRINC s.r.o. Pardubická 234 53352 Srch e-mail: sprinc@sprinc.cz | | ČÍSLO DOKUMENTU D.2.2.3 - 01 | | REVIZE 0 |


D.2.2.3 UPS

Technická zpráva

| | | | | |
|--|---|--|-----------------|----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 01/2026 | V. Novotný | Ing. J. Dymáček | DPS |
| REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL | SCHVÁLIL | POPIS |
| AKCE - STAVBA | Rekonstrukce automatizace OP, RY171 – Projektová dokumentace RY161 regenerace | | | STUPEŇ PROJEKTU |
| | Objekt RY161, RY171 | | | DPS |
| INVESTOR | Synthesia, a.s. | | | PARÉ ČÍSLO 1 |
| MÍSTO | Synthesia, a.s., areál Rybitví | | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 22-02-058-DZ1 | | | |
|  ŠPRINC s.r.o. Pardubická 234 53352 Srch e-mail: sprinc@sprinc.cz | | ČÍSLO DOKUMENTU D.2.2.3 - 02 | | REVIZE 0 |


D.2.2.3 UPS

Seznam kabelů

| | | | | |
|--|---|--|-----------------|----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 01/2026 | V.Novotný | Ing. J. Dymáček | DPS |
| REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL | SCHVÁLIL | POPIS |
| AKCE - STAVBA | Rekonstrukce automatizace OP, RY171 – Projektová dokumentace RY161 regenerace | | | STUPEŇ PROJEKTU |
| | Objekt RY161, RY171 | | | DPS |
| INVESTOR | Synthesia, a.s. | | | PARÉ ČÍSLO 1 |
| MÍSTO | Synthesia, a.s., areál Rybitví | | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 22-02-058-DZ1 | | | |
|  ŠPRINC s.r.o. Pardubická 234 53352 Srch e-mail: sprinc@sprinc.cz | | ČÍSLO DOKUMENTU D.2.2.3 - 03 | | REVIZE 0 |


D.2.2.3 UPS

Technicko-obchodní specifikace

| | | | | |
|--|---|--|-----------------|----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 01/2026 | V.Novotný | Ing. J. Dymáček | DPS |
| REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL | SCHVÁLIL | POPIS |
| AKCE - STAVBA | Rekonstrukce automatizace OP, RY171 – Projektová dokumentace RY161 regenerace | | | STUPEŇ PROJEKTU |
| | Objekt RY161, RY171 | | | DPS |
| INVESTOR | Synthesia, a.s. | | | PARÉ ČÍSLO 1 |
| MÍSTO | Synthesia, a.s., areál Rybitví | | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 22-02-058-DZ1 | | | |
|  ŠPRINC s.r.o. Pardubická 234 53352 Srch e-mail: sprinc@sprinc.cz | | ČÍSLO DOKUMENTU D.2.2.3 - 04 | | REVIZE 0 |

D.2.2.3 UPS

Seznam výkresů-výkresy

| | | | | |
|--|---|--|-----------------|----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 01/2026 | V.Novotný | Ing. J. Dymáček | DPS |
| REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL | SCHVÁLIL | POPIS |
| AKCE - STAVBA | Rekonstrukce automatizace OP, RY171 – Projektová dokumentace RY161 regenerace | | | STUPEŇ PROJEKTU |
| | Objekt RY161, RY171 | | | DPS |
| INVESTOR | Synthesia, a.s. | | | PARÉ ČÍSLO 1 |
| MÍSTO | Synthesia, a.s., areál Rybitví | | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 22-02-058-DZ1 | | | |
|  ŠPRINC s.r.o. Pardubická 234 53352 Srch e-mail: sprinc@sprinc.cz | | ČÍSLO DOKUMENTU D.2.2.3 - 05 | | REVIZE 0 |